

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

05.07.2017

№АЭ - 019

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».
«Установка СТП-10/0,4 кВ для электроснабжения Кранового узла на 27,8 км по объекту «Газопровод-отвод «Магат Северный Кавказ – Хошеутово – Вольное - Харабали», г. Харабали, Харабалинский р-н, Астраханская область»

Уведомление № **839533** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru
Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась **14.06.2017**

Состав закупочной комиссии:

Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;

Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Киселёв Д.А. - ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Кудаков А.Н. - первый заместитель – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»

Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»

Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»

Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

СЛУШАЛИ:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 21.06.2017 года №АЭ/1504/804, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"
АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 680 808,43 руб. (шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемь рублей 43 коп.) без НДС;
- 803 353,94 руб. (восемьсот три тысячи триста пятьдесят три рубля 94 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора.

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

второе место:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 694 702,47 руб. (шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот два рубля 47 коп.) без НДС;
- 819 748,92 руб. (восемьсот девятнадцать тысяч семьсот сорок восемь рублей 92 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора:

- срок выполнения работ:

не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 680 808,43 руб. (шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемь рублей 43 коп.) без НДС;
- 803 353,94 руб. (восемьсот три тысячи триста пятьдесят три рубля 94 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 680 808,43 руб. (шестьсот восемьдесят тысяч восемьсот восемь рублей 43 коп.) без НДС;

- 803 353,94 руб. (восемьсот три тысячи триста пятьдесят три рубля 94 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго».

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

		ненужное зачеркнуть			
		За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:			X	X	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:			X	X	 Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:			X	X	 Савин Е.В.
			X	X	 Кудakov А.Н.
			X	X	 Епифанов С.Г.
					<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
			X	X	 Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:					<i>не голосовал</i> Панкрашова Е.Н.
			X	X	 Колимбет С.А.
					<i>не голосовал</i> Гусев М.Н.
		X	X	 Киселев Д.А.	