

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга
(ПАО «МРСК ЮГА») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

0507.2017

№АЭ - 021

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для 1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ СТП-686, ф. 20 ПС 110/6 кВ Вододелитель для электроснабжения жилого дома по ул. Солнечная, д. 55, с. Волжское, Наримановский р-н, Астраханская обл.»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ КТП-360, ф. 29 ПС 110/10 кВ Промстройматериалы для электроснабжения жилого дома по ул. Калинина, д. 13, с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская обл.»; 3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-23, ф. 5 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул. Комсомольская, д. 88, с. Старокучергановка, Наримановский р-н, Астраханская обл.»

Уведомление № **839556** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников
состоялась 14.06.2017

Состав закупочной комиссии:

Натхо И.Ю. -	заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
Плужник С.Н. -	заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Савин Е.В. -	заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Киселёв Д.А. -	ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии:

- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Кудаков А.Н. - первый заместитель – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
- Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"

СЛУШАЛИ:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка заместителя директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 21.06.2017 года №АЭ/1504/806, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).
Предлагается одобрить отчёт об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"
АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
соответствуют по существу требованиям Закупочной документации.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Наримановском районе на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 329 295,47 руб. (один миллион триста двадцать девять тысяч двести девяносто пять рублей 47 коп.) без НДС;
- 1 568 568,65 руб. (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 65 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

второе место:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415

подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Наримановском районе Астраханской области (3 объекта):

на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 330 626,09 руб. (один миллион триста тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть рублей 09 коп.) без НДС;
- 1 570 138,79 руб. (один миллион пятьсот семьдесят тысяч сто тридцать восемь рублей 79 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

- срок выполнения работ:

не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора.

4. Об определении Победителя закрытого запроса цен.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем закрытого запроса цен Участника, занявшего первое место, а именно: ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а" право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Наримановском районе Астраханской области (3 объекта):
на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 329 295,47 руб. (один миллион триста двадцать девять тысяч двести девяносто пять рублей 47 коп.) без НДС;
- 1 568 568,65 руб. (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 65 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55

Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"
АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
соответствующими условиям закрытого запроса цен.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Признать Победителем закрытого запроса цен:

ООО "МФ "Стройэнергосевис", 414057, г. Астарахань, ул. Рождественского 1 "а"
право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Наримановском районе Астраханской области (3 объекта):
на следующих условиях:

- цена предложения:

- 1 329 295,47 руб. (один миллион триста двадцать девять тысяч двести девяносто пять рублей 47 коп.) без НДС;
- 1 568 568,65 руб. (один миллион пятьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят восемь рублей 65 коп.) с учётом НДС;

- условия оплаты:

в размере 90 (девяносто) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ, (акты сдачи-приемки выполненных проектно-изыскательских работ, формы КС-2 и КС-3);

Окончательный расчет

- в размере 10 (десять) процентов от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса и предоставления исполнительной съемки по объектам

- срок выполнения работ:

6 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Наримановском районе Астраханской области (3 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.


РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

	ненужное зачеркнуть			
	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:		X	X	 Натхо И.Ю.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		X	X	 Плужник С.Н.
Члены Закупочной комиссии:		X	X	 Савин Е.В.
		X	X	 Кудakov А.Н.
		X	X	 Епифанов С.Г.
				<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
		X	X	 Григоренко Д.Ю.
Ответственный секретарь закупочной комиссии:				<i>не голосовал</i> Панкрашова Е.Н.
		X	X	 Колимбет С.А.
				<i>не голосовал</i> Гусев М.Н.
	X	X	 Киселев Д.А.	